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I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Inwestor:

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH

UL. WOJSKA POLSKIEGO 65 B

25-289 KIELCE

2. Jednostka projektowa:

  PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA ”PROARCH”

mgr inż. arch. Leszek Gałczewski

ul. Szansa 14

28-300 Jędrzejów

3. Przedmiot projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy zewnętrznych instalacji wodno 

– kanalizacyjnej , oraz kanalizacji deszczowej przy  budynku KRUS-u  

zlokalizowanego w Sandomierzu przy ul Słowackiego.

4. Podstawa opracowania:

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

•  Zlecenie i umowa z  Inwestorem

•  Projekt Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych

•  Rozporządzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

• powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr109/2004 poz.1156

•  Rozporządzenie Min. Gospodarki i Pracy  Dz.U. Nr 212/2005 poz 1769

• Projekt Wykonawczy budowlano – architektoniczny

•  Uzgodnienia międzybranżowe i wytyczne Inwestora

• Obowiązujące  w  Polsce  regulacje  prawne,  a  w 
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szczególności:
o PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 

kanalizacyjne.

o PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody 

zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

o .PN-72/B-10722 - Wodociągi i kanalizacja. Przewody wewnętrzne 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy 

i określenia.

o PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.

o PN-84/B-01701 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

Oznaczenia na rysunkach.

o PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze  

zmianą PN-B-01706:1992/AZ1:1999.

o PN-87/B-01060 - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia.

o PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

o PN-74/M-75224 - Zawory przelotowe.

o PN-B-10405:1999 - Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i  

badania przy odbiorze.

o PN-EN 442-1999 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i  

badania.

o PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

o PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

o PN-B-030406:1994 - Obliczenia zapotrzebowania na ciepło.

o PN-EN ISO 6946:1999 - Ochrona ciepła budynków. Wymagania i obliczenia.

o PN-EN ISO 9288:1999 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez  

promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje.

o PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji.  

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.

o PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania  

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-

03430/Az3:2000.

o PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
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zastosowania.

o PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA.

1. Cel, przedmiot i zakres opracowania.

Projekt Wykonawczy Wewnętrznych instalacji wod – kan wykonano w oparciu o  

Projekt Budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych

Zakres opracowania obejmuje:

o wewnętrzną instalację wod – kan i cwu 

o Instalację centralnego ogrzewania

o Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2. Zakres stosowania.

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

budowlanych.

3. Określenia podstawowe.

Użyte w opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:

o Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany zgodnie  z  obowiązującymi przepisami, 

stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

o Rejestr obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez  wykonawcę obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. 

dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają potwierdzeniu przez 

Inwestora.

o Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań i  prób związanych  z 

oceną jakości materiałów oraz robót.

o Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z 
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dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

o Odpowiednia  (bliska)  zgodność -  zgodność wykonywanych  robót  z 

dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział tolerancji  nie  został określony  –  z 

przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 

budowlanych.

o Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania.

o Polecenie  Inwestora  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inwestora,  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy.

o Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem 

dokumentacji projektowej.

o Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

o Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.

o Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub  technologiczną zdolną do  samodzielnego  spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robót  związanych  z  budową modernizacją utrzymaniem  oraz ochroną budowli  lub jej  

elementu.

o Instalacja elektryczna (w obiekcie budowlanym) - zespół współpracujących ze  

sobą elementów  elektrycznych  o  skoordynowanych  parametrach  technicznych,  

przeznaczonych dla określonych celów.

o Złącze  instalacji  elektrycznej  -  punkt,  z  którego  energia  elektryczna  jest 

dostarczana do instalacji elektrycznej.

o Przewód neutralny (zerowy) symbol N - przewód połączony bezpośrednio z 

punktem  neutralnym  układu  sieciowego  i  mogący  służyć do  przesyłania  energii 

elektrycznej.

o Napięcie znamionowe (instalacji) - napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej 

część została zaprojektowana (zbudowana).

o Napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się między częściami jednocześnie 

dostępnymi w przypadku uszkodzenia izolacji.

o Napięcie dotykowe, spodziewane - najwyższe napięcie dotykowe przewidywane 

w  instalacji  elektrycznej  w  przypadku  uszkodzenia  izolacji,  gdy  wartość impedancji jest  

pomijalna.
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o Napięcie dotykowe bezpieczne (symbol UL) - najwyższa dopuszczalna wartość 

napięcia dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach 

otoczenia.

o Część czynna - przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca 

znaleźć się pod napięciem w warunkach normalnej  pracy instalacji  elektrycznej wraz z 

przewodem neutralnym N lecz z wyłączeniem przewodu ochronno- neutralnego PEN.

o Część przewodząca dostępna - część przewodząca instalacji elektrycznej, która 

może być dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz 

może się znaleźć pod napięciem w wyniku uszkodzenia.

o Część przewodząca obca - część przewodząca nie będąca częścią   instalacji 

elektrycznej,  która  może  znaleźć się pod  określonym  potencjałem,  zazwyczaj  pod 

potencjałem ziemi.

o Porażenie prądem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywołane przepływem 

prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia.

o Dotyk bezpośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części czynnych.

o Dotyk pośredni - dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących 

dostępnych, które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

o Prąd rażeniowy - prąd przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, który 

może spowodować skutki patofizjologiczne.

o Prąd  upływowy  (instalacji  elektrycznej)  prąd  przepływający  z  obwodu 

elektrycznego  do  ziemi  lub  do  innych  części  przewodzących  obcych  w  warunkach 

normalnych.

o Prąd różnicowy, prąd resztkowy - algebraiczna suma wartości chwilowych prądu 

płynącego  przez   wszystkie   części  czynne   w  określonym  punkcie   instalacji 

elektrycznej.

o Zasięg ręki - przestrzeń (obszar) zawarta między dowolnym punktem powierzchni 

stanowiska, na którym człowiek zwykle stoi lub się porusza a powierzchnią, którą może 

dosięgnąć ręką w dowolnym kierunku bez użycia środków pomocniczych.

o Obudowa; osłona - element zapewniający ochronę przed niektórymi wpływami 

otoczenia i przed dotykiem bezpośrednim z dowolnej strony.

o Przegroda,   ogrodzenie   -   element   zapewniający   ochronę   przed   dotykiem 

bezpośrednim ze wszystkich ogólnie dostępnych stron.

o Bariera,   przeszkoda  -  element  chroniący przed niezamierzonym  dotykiem 

bezpośrednim spowodowanym działaniem rozmyślnym.

o Ziemia - przewodząca masa ziemi,  której w każdym punkcie przyjmuje się 

umownie potencjał równy zeru.
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o Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi) 

tworzący elektryczne połączenie przewodów z tym gruntem (ziemią).

o Całkowita rezystancja  uziemienia -  rezystancja  między głównym zaciskiem 

uziemiającym a ziemią.

o Uziom niezależny - uziom umieszczony w takich odległościach od siebie, że 

maksymalny prąd mogący przepływać w jednym uziomie nie wpływa w sposób znaczący 

na zmianę potencjału w innych uziomach.

o Przewód ochronny (symbol PE) - przewód lub żyła przewodu (wymagany przez 

określone środki ochrony przeciwporażeniowej) przeznaczony do elektrycznego połączenia 

następujących części:

• dostępnej przewodzącej,

• obcej przewodzącej,

• głównej szyny (zacisku uziemiającego),

• uziomu,

• uziemionego punktu  neutralnego  źródła  zasilania  lub punktu  neutralnego  

sztucznego.

o Przewód  ochronno-neutralny;  przewód  PEN  -  uziemiony  przewód  (żyła 

przewodu) spełniający jednocześnie funkcję przewodu ochronnego i przewodu neutralnego.

o Przewód uziemiający  -  przewód ochronny  łączący główną szynę (zacisk) 

uziemiającą z uziomem.

o Główna   szyna   (zacisk)   uziemiająca   -   szyna   (zacisk)   przeznaczona   do 

przyłączenia  do  uziomu  przewodów  ochronnych,  w  tym  przewodów    połączeń 

wyrównawczych oraz przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują.

o Połączenia   wyrównawcze  -   elektryczne   połączenie   części  przewodzących 

dostępnych  lub/  i  części  przewodzących  obcych  w  celu  uzyskania  wyrównania 

potencjałów.

o Przewód   wyrównawczy   -   przewód   ochronny   zapewniający   wyrównanie 

potencjałów.

o Obwód   (instalacji  elektrycznej)   -   zespół  elementów  instalacji  elektrycznej 

wspólnie     zasilanych     i      chronionych     przed    przetężeniami      wspólnym 

zabezpieczeniem.

o Obwód rozdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca - w.l.z. (obiektu budowlanego) - 

obwód elektryczny zasilający tablicę rozdzielczą (rozdzielnicę).

o Obwód odbiorczy: obwód końcowy (obiektu budowlanego) - obwód do którego są 

przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe.

o Prąd obliczeniowy (obwodu) - prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym 

podczas normalnej pracy.
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o Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) - maksymalna wartość prądu, 

który  może  płynąć długotrwale  w  określonych  warunkach  bez  przekroczenia 

dopuszczalnej temperatury przewodu.

o Prąd zwarciowy (przy zwarciu metalicznym) - prąd przetężeniowy powstały w 

wyniku połączenia ze sobą - poprzez impedancję o pomijalnej wartości -przewodów, 

które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne potencjały.

o Oprzewodowanie - przewód,   przewody lub przewody szynowe  i elementy 

zapewniające ich zamocowanie i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Urządzenia elektryczne - wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczonej do takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rodzaj lub 

wykorzystanie energii  elektrycznej,  są to np. maszyny,  transformatory, aparaty,  przyrządy 

pomiarowe,  urządzenia zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki.

o Odbiornik  energii  elektrycznej  -  urządzenie  przeznaczone   do  przetwarzania 

energii   elektrycznej   w  inną  formę   energii,    np.    w  światło,    ciepło,    energię 

mechaniczną.

o Rozdzielnice i sterownice; aparatura rozdzielcza i sterownicza - urządzenia, 

przeznaczone  do  włączenia  w  obwody  elektryczne,  spełniające  jedną lub  więcej  z 

następujących funkcji; zabezpieczenie, sterowanie, odłączanie, łączenie.

o Urządzenie  przenośne  (przemieszczalne)  -  urządzenie,  które  podczas 

użytkowania  jest  przemieszczane  lub  może  być z  łatwością przyłączone  do  innego 

źródła zasilania w innym miejscu użytkowania.

o Urządzenie ręczne - urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce 

podczas  jego użytkowania,  przy  czym silnik  (jeżeli  jest)  stanowi  integralną część  tego 

urządzenia.

o Urządzenie stacjonarne - urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką 

masę, że nie może być łatwo przemieszczane.

o Urządzenie  stałe  -  urządzenie  przytwierdzone  do  podłoża  w  określonym 

miejscu lub przymocowane w inny sposób.

o Prąd obliczeniowy (obwodu). Przy określaniu wartości prądu obliczeniowego 

należy brać pod uwagę współczynnik jednoczesności. Przy zmieniających się  warunkach, 

jako prąd obliczeniowy przyjmuje się prąd ciągły powodujący takie same skutki cieplne i  

doprowadzający  elementy  instalacji  elektrycznej  do  takiej  samej  temperatury,  jak  prąd 

płynący w tych zmieniających się warunkach. Prąd ten oznacza się symbolem IB.

o Obciążalność prądowa  długotrwała  (przewodu)  -  Prąd  ten  oznacza  się 

symbolem Iz..

o Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji 

i  przekształcania  strumienia  świetlnego,  wysyłanego  przez  źródło  światła 
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zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia 

z instalacją elektryczną.

4. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
4.1. Przepisy ogólne.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  

Nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami),

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie

rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli,

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru

i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania

obiektów budowlanych,

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki  

obiektu budowlanego.

4.2. Dokumentacja techniczna.

o Podstawą prowadzenia robót budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez  

Inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na 

budowę.

o Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych 

dokumentacji  projektowej  z  chwilą doręczenia  oświadczenia  o  kompletności  wraz  z 

wykazami opracowań dokumentacji.

o Inwestor  nie  jest  zobowiązany  dokonywać sprawdzenia  jakości  wykonanej  

dokumentacji projektowej.

o O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien zawiadomić 

pisemnie  jednostkę projektową w  terminie  7  dni  od  daty  ich  ujawnienia  i  ponosi  on 

odpowiedzialność za  szkodę wynikłą wskutek  zaniechania  zawiadomienia  jednostki  

projektowej o zauważonych wadach dokumentacji.

o Jeżeli  roboty  wykonywane  są w  systemie  generalnego  wykonawstwa,  to  

Generalny  Wykonawca  powinien  dostarczyć Podwykonawcy  danego  rodzaju  robót 

dokumentację nie później niż na 90 dni przed umownym terminem rozpoczęcia robót.

o Bezpośredni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić

analizę otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków

lub wad w projekcie zawiadomić o tym Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz

kierującego biurem  projektów/generalnego  projektanta (lub 

projektanta/projektantów)  w ciągu  7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części, lub 
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zawiadomić o zauważonych brakach w trakcie wykonywania robót.

o Roboty budowlane powinny być wykonywane na podstawie projektu organizacji  

robót i warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

4.3. Dokumentacja prawna.

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zgodnie z 

aktualnymi  przepisami  w  tym  zakresie  uzyskać od  właściwego  organu 

administracji  państwowej  pozwolenie  na  budowę obiektu  w  zakresie  objętym 

uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

o Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiązany jest do poinformowania  

Wykonawcę robót o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i  

obiektu.

o Plac  budowy  powinien  być przejęty  protokolarnie  od  Inwestora  lub 

Generalnego  Wykonawcy.  W  protokole  z  przejęcia  przez  Wykonawcę placu 

budowy powinien  znajdować się też zapis dotyczący uzbrojenia terenu w obce 

instalacje,  stanu  zagospodarowania  przejmowanego  terenu  i  obiektu,  

usytuowania  w  planie  i  wysokości  istniejących  przewodów  energetycznych,  

przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp. 

o Dokumentacja  prawna  powinna  zawierać takie  dokumenty  jak:  

protokoły  uzgodnień,  umowy,  decyzje  i  inne.  Dokumenty  te  mogą być w 

odpisach jako załączniki.

o Prawna  dokumentacja  po  wykonaniu  obiektu  powinna  zawierać 

zaktualizowane  dokumenty  odzwierciedlające  przebieg  wykonywania  robót  i  

aktualny  stan  techniczny  wykonanego  obiektu,  a  między  innymi:  dziennik  

budowy, ewentualnie również dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót,  

księgi  obmiaru robót,  protokoły  odbioru robót  zanikających,  protokoły  odbioru 

końcowego  i  odbioru  pogwarancyjnego,  korespondencję mającą istotne 

znaczenie prawne lub techniczne.

4.4.  Dokumenty budowy:

1)  Dziennik budowy.  

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  

budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie 

dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na 

Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć 
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przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  

nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane  trwałą 

techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone 

kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą i  podpisem  Wykonawcy  i  

Inwestora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inwestora,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających   i  ulegających  zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót 

podlegających   ograniczeniom   szczególnym    w   związku   z    warunkami 

klimatycznymi,

• zgodność   rzeczywistych   warunków   geotechnicznych   z   ich   opisem   w 

dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  

w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane   dotyczące   jakości   materiałów,    pobierania   próbek   oraz   wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

• wyniki   prób   poszczególnych   elementów   budowli   z   podaniem,   kto  je 

przeprowadził,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika budowy będą  

przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inwestora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  
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zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inwestora do ustosunkowania  się.  

Projektant  nie jest  jednak stroną umowy i  nie ma uprawnień do wydania poleceń  

Wykonawcy robót.

2) Rejestr obmiar      ó      w.  

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  rejestru  

obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  

materiałów,       orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań  Wykonawcy  będą gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inwestora.

4) Pozosta  ł  e dokumenty budowy.      

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  1  -  3  

następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

• protokoły przekazania terenu budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencję na budowie.

5) Przechowywanie dokument  ó  w budowy.      

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane   na   terenie   budowy   w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie     któregokolwiek     z     dokumentów    budowy     spowoduje    jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie   dokumenty   budowy   będą   zawsze   dostępne   dla   Inwestora   i

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

4.5. Przekazanie terenu budowy.

o Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże 

Wykonawcy teren  budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi  i  

administracyjnymi,  lokalizację i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów, 

dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  
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specyfikacji technicznej (warunków technicznych),

o Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za  ochronę przekazanych  mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

4.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi.

o Dokumentacja  projektowa,  warunki  techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  

przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią część umowy,  a  wymagania 

wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.

o W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

o Wykonawca nie  może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora,  który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek.

o W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali  

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i warunkami technicznymi.

o Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  warunkach  technicznych  będą 

uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są odchylenia  w  ramach 

określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie  

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

o W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą w  pełni  zgodne  z  

dokumentacją projektową lub warunkami  technicznymi  i  wpłynie to na  niezadowalającą 

jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.7.  Wykonywanie robót budowlanych.

o Obiekty użyteczności publicznej powinny być wznoszone zgodnie z projektem z  

materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo 

świadectwom  Instytutu  Techniki  Budowlanej.  Materiały,  wyroby  lub  elementy  mogące 

wydzielać związki  chemiczne  szkodliwe dla  zdrowia  powinny  przed  wbudowaniem mieć 

ocenę higieniczno-sanitarną,  do  której  zobowiązany  jest  producent  tych  wyrobów. 

Wbudowanie  tych  produktów  bez  dostarczenia  zaświadczenia  o  dokonaniu  oceny 
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higieniczno-sanitarnej jest zabronione.

o Wbudowanie w obiekty użyteczności publicznej materiałów i wyrobów, na które 

nie ma norm państwowych PN lub BN albo świadectw, wymaga zgody ITB.

o Jeżeli  przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  całego  zadania  inwestycyjnego,  

Wykonawca robót (Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy  od daty 

jego  przejęcia  do  czasu  oddania  obiektu  i  robót  wykonanych  w  tym  terenie,  a  w 

szczególności jest on obowiązany do:

• koordynowania robót podwykonawców,

• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

• nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

• ustalania i utrzymywania porządku,

• świadczenia usług.

o O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest  

zobowiązany  zawiadomić właściwy organ na  7  dni  przed  przystąpieniem do 

wykonywania robót budowlano-montażowych, na które uzyskano pozwolenie na 

budowę.

o Kierownicy  robót  oraz  inspektorzy  nadzoru  inwestorskiego  i  autorskiego  

powinni wpisać w dziennik budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia 

swych funkcji na budowie.

o Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności:

• czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych,

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi

przepisami,

• uzupełnienie  szczegółów  dokumentacji projektowej  oraz   wyjaśnienie

Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji,

• uzgodnienie   z   Inwestorem   i   Wykonawcą   możliwości  wprowadzenia

rozwiązań   zamiennych    w   stosunku   do   materiałów   i   konstrukcji

przewidzianych w dokumentacji projektowej,

• udziału w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w

rozruchu   technologicznym   i   w   czynnościach   mających   na   celu

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych

lub usługowych.

o Przy  wejściu  lub  wjeździe  na  budowę powinna  być ustawiona  tablica 

informacyjna budowy  odpowiadająca  warunkom  określonym  przez  aktualne 

przepisy.
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o Kierownik  budowy  powinien  przez  cały  okres  wykonywania  robót 

budowlanych przechowywać   dokumenty    stanowiące    podstawę   ich 

wykonywania   oraz udostępniać je uprawnionym organom na miejscu budowy.

o Właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika 

robót, jeżeli osoby te:

• nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

• nie  wywiązują się  ze  swoich  obowiązków,   co może  być powodem 

zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniżenia trwałości obiektu 

budowlanego, możliwości    powstania    katastrofy    budowlanej    lub 

nieszczęśliwego wypadku,  co powinno być protokolarnie stwierdzone przez 

właściwy organ nadzoru budowlanego.

o Osoby  pełniące   nadzór  techniczny   i   autorski  mają  obowiązek 

powiadomić niezwłocznie   właściwy  organ,   jeżeli   w   czasie   odbioru   lub  

kontroli   robót budowlanych stwierdzono niezgodności z projektem lub przepisami  

techniczno-budowlanymi  albo  wykonanie  w  sposób  mogący  spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i mienia.

o Wykonawca  (podwykonawca)  jest  zobowiązany  wykonać roboty  nie 

objęte  umową jeżeli  są one niezbędne ze  względu na bezpieczeństwo lub 

zabezpieczenie  wznoszonego obiektu przed awarią lub katastrofą. Podstawę do 

podjęcia  tych  robót  stanowi  wpis  do  dziennika  budowy  dokonywany  przez  

upoważnionych przedstawicieli  Inwestora,  Wykonawcy lub nadzoru  budowlanego 

(autorskiego lub państwowego).

o Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na 

budowie  oraz  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót.  Dziennik  

budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ.

o Dziennik  budowy  powinien  obejmować roboty  budowlane  wszystkich  

specjalności występujących we wznoszonym obiekcie.

o Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być dokonywane  bieżąco  i  

chronologicznie  w  odniesieniu  do  występujących  na  budowie  przypadków 

wymagających  odnotowania  w  dzienniku  budowy.  Każdy  zapis  dokonany  w 

dzienniku  budowy  powinien  być opatrzony  datą i  podpisem  osoby  dokonującej 

zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy  

instytucji,  którą  reprezentuje.  Z  każdym  zapisem  w  dzienniku  budowy  

powinien  zostać  zapoznany  pracownik,  którego zapis  dotyczy,  co powinno  być 

potwierdzone jego podpisem.

o Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik  

budowy.
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o Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi  

budowy  i  kierownikom  robót  oraz,  w  granicach  kompetencji  określonych 

aktualnymi przepisami szczególnymi, następujący osobom:

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz 

innych  organów zainteresowanych  w zakresie ich  uprawnień i właściwości w 

przestrzeganiu przepisów na budowie,

• majstrom budowlanym,

• inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski,

• pracownikom kontroli technicznej Wykonawcy,

• pracownikom służby BHP,

• pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

•  osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie  

(kierownikom montażu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.

4.8.  Program zapewnienia jakości.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  

Inwestora programu zapewnienia jakości,  w którym przedstawi  on zamierzony  sposób 

wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące 

wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją projektową,  warunkami  technicznymi  oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Program zapewnienia jakości  

będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• bhp,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz  osób 

odpowiedzialnych   za   jakość   i   terminowość   wykonania poszczególnych elementów 

robót,

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością 

wykonywanych robót,

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium 

władnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób  oraz   formę  gromadzenia    wyników badań  laboratoryjnych,    zapis 

pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  

zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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• wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,

• rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń do  magazynowania  i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób   postępowania   z   materiałami   i    robotami   nie   odpowiadającymi 

wymaganiom.

4.9.  Zasady kontroli jakości robót.

o Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

o Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę robót  i  jakości  materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,  

zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do  pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót.

o Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inwestor  może  zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający.

o Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania materiałów oraz robót  z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami  

zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami technicznymi.

o Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

odpowiednich  normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone, 

Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z 

umową.

o Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane 

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały  prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

o Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w 

celu ich inspekcji.
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o Inwestor  będzie  przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i  dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów.

o Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań 

materiałów ponosi Wykonawca.

o Próbki  do  badań będą pobierane  losowo.  Zaleca  się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji  mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań.

o Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

o Na zlecenie  Inwestora Wykonawca będzie  przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

o Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą dostarczone  przez  Wykonawcę i  

zatwierdzone  przez  Inwestora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę do  badań 

wykonywanych  przez  Inwestora  będą odpowiednio  opisane  i  oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inwestora.

o Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  

norm.  W przypadku,  gdy  normy nie  obejmują jakiegokolwiek  badania  wymaganego w 

warunkach  technicznych,  stosować można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  

zaakceptowane przez Inwestora.

o Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  

Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

o Wykonawca  będzie  przekazywać Inwestorowi  kopie  raportów  z  wynikami  

badań jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż w  terminie  określonym  w  programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach  
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według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

o Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inwestor  uprawniony  jest  do  

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u  źródła ich wytwarzania i  

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów.

o Inwestor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z

wymaganiami   warunków   technicznych   na   podstawie   wyników   badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.

o Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że  raporty 

Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inwestor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badania przy ocenie zgodności materiałów i  

robót z dokumentacją projektową i warunkami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań i  pobierania  próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.10.  Obmiar robót.

o Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie.

o Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

terminem.

o Wyniki  obmiaru  będą wpisane  do  rejestru  obmiarów,  o  jakikolwiek  błąd  lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  

indziej  w  warunkach  technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku 

ukończenia wszystkich robót.

o Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Inwestora na piśmie, a obmiar 

gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością wymaganą do  celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora, a długości i odległości 

pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi  będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 
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o Jeżeli warunki techniczne właściwie dla danych robót nie wymagają tego w innej 

formie, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez  średni 

przekrój, a   ilości,   które   mają  być  obmierzone   wagowo,   będą   ważone   w 

tonach  lub kilogramach zgodnie z wymaganiami warunków technicznych.

o Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inwestora, a urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają 

badań atestujących,  to  Wykonawca  będzie posiadać ważne  świadectwa 

legalizacji.

o Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą przez  Wykonawcę utrzymywane  w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

o Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom  warunków  technicznych.  Będzie  utrzymywać to  wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inwestora.

o Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

o Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

o Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

o Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.

o Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie  

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

rejestru obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inwestorem.

4.11.  Zasady odbioru robót budowlanych.

o Po  zakończeniu  każdego  rodzaju  robót  ogólnobudowlanych  zaleca  się 

dokonywanie  odbiorów  w  celu  określenia  jakości  wykonanych  robót  i  stwierdzenia  

możliwości  bezpiecznego  i  prawidłowego  wykonania  innego  rodzaju  robót.  Dokonanie 

odbioru określonego rodzaju robót jest obowiązkowe, jeśli wynika to z aktualnych przepisów 

o bezpieczeństwie konstrukcji lub bezpiecznym wykonywaniu robót albo gdy dokonanie 

takiego odbioru zostało zażądane przez  inwestorski  lub  autorski  nadzór  techniczny  lub 

właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego.
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o Z  każdego  odbioru  robót  powinien  być sporządzony  protokół zakończony 

konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien zapoznać 

się z terenem i obiektem, na którym będą wykonywane roboty, a odbiór frontu robót powinien 

być dokonany  komisyjnie  z  udziałem  zainteresowanych  stron  i  udokumentowany 

odpowiednio sformułowanym protokołem.

o W przypadku przekazywania frontu robót podwykonawcom termin i zakres  

odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu lub jego części powinny być zgodne 

z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację przedmiotowych prac.

o Przy  przekazywaniu  frontu  robót  Inwestor  zobowiązany  jest  dostarczyć 

Wykonawcy  (Generalnemu  Wykonawcy)  aktualny  plan  urządzeń podziemnych 

znajdujących się na terenie przyszłych robót lub powinien złożyć pisemne oświadczenie, że 

na przekazywanym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych.

o Odbiorów międzyoperacyjnych robót budowlanych powinien dokonywać kierownik 

robót  przy  udziale  zainteresowanych  majstrów  i  brygadzistów,  którzy  

uczestniczyli  w  wykonywaniu  danego  rodzaju  robót.  W  odbiorze  

międzyoperacyjnym może brać udział przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub  

Inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji jest niezbędny lub 

celowy.  W czasie  dokonywania odbioru międzyoperacyjnego należy  sprawdzić 

zgodność odbieranego etapu robót  z  dokumentacją projektowo-kosztorysową 

oraz  z  ewentualnymi  zapisami  uprawnionych  osób  w  dzienniku  budowy.  

Szczególną uwagę należy zwracać na prawidłowość i jakość wykonanych robót 

oraz na użycie do ich wykonania ustalonych w projekcie materiałów i elementów 

budowlanych.  Z  każdego  dokonanego  odbioru  międzyoperacyjnego  powinien 

zostać sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji  lub 

szczegółowy zapis w dzienniku budowy.

o Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących 

zamkniętą całość.  Jako  odbiór  częściowy  należy  również traktować odbiór  

całokształtu robót zleconych do wykonania podwykonawcom.

o Odbiorem częściowym powinny zostać również objęte te części  obiektu lub 

elementy,  które  ulegają zakryciu  oraz  roboty  zanikające  w  dalszej  fazie  

wykonywania  prac.  Kierownik  robót  (budowy)  jest  obowiązany  do  wpisania  w 

dziennik budowy terminu wykonania robót zanikających oraz robót ulegających 

zakryciu  z  wyprzedzeniem  umożliwiającym  ich  sprawdzenie  przez  inspektora  

nadzoru.
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o Odbiory  częściowe  należy  przeprowadzać komisyjnie,  a  o  zamierzeniu  ich  

dokonania Wykonawca powinien zawiadomić Zleceniodawcę w takim terminie,  

aby miał możność delegowania swojego przedstawiciela.  Zawiadomienie takie 

może mieć formę wpisu do dziennika budowy, listu poleconego lub informacji  

tekstowej.

o W przypadku gdy roboty budowlane są wykonywane w systemie generalnego  

wykonawstwa,  odbioru  częściowego  od  podwykonawcy  dokonuje  Generalny  

Wykonawca,  a  następnie  Inwestor  od  Generalnego  Wykonawcy.  Inwestor,  w  

porozumieniu z Generalnym Wykonawcą może przeprowadzić odbiór częściowy 

równocześnie z odbiorem robót dokonywanym przez Generalnego Wykonawcę.

o Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez 

Inwestora, w której skład powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora,

przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robót i inne osoby powołane 

w skład komisji.

o Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół,  w 

którym powinny być odnotowane ewentualne wykryte wady i  usterki,  a także 

powinien być podany termin ich usunięcia. W protokole powinna być również 

podana  ocena  jakości  i  prawidłowości  wykonanych  robót  lub  części  obiektu.  

Równocześnie  w  dzienniku  budowy  należy  dokonać odpowiedniego  wpisu  o  

dokonaniu odbioru.

o Stwierdzenie usunięcia podanych w protokole odbioru częściowego wad i usterek 

powinno  być dokonane  przed  przystąpieniem  do  dalszych  robót  lub  przed  

przyjęciem części  obiektu.  Sprawdzenie usunięcia wad i  usterek może zostać 

dokonane komisyjnie lub, w przypadkach uzasadnionych, jednoosobowo, z tym  

że  stwierdzenie  naprawienia  usterek  i  wad  powinno  zostać odnotowane  w 

dzienniku budowy, niezależnie od sporządzenia stosowanego protokołu.

4.12.  Przekazywanie wykonanego obiektu użytkownikowi.

o Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie  

zdolności do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem wykonanego obiektu budowlanego lub  

jego części, wykonanie całości robót budowlanych związanych z obiektem lub jego częścią 

oraz uporządkowanie terenu budowy.

o Przy  przekazywaniu  do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

Inwestor  jest  zobowiązany  do przekazania  właścicielowi,  zarządcy lub  użytkownikowi 

tego obiektu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej.

o Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z 
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odbiorem dokonywanym przez użytkownika.

o Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel  Inwestora, który może 

korzystać z opinii członków komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. W skład komisji  

powinny wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane  niezbędne do stwierdzenia  

zdatności do użytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele użytkownika 

oraz organów, których udział w komisji nakazują inne przepisy.

o Przy dokonywaniu odbioru końcowego powołana komisja powinna stwierdzić:

• zgodność   wykonanych   robót   z   dokumentacją   projektowo-kosztorysową, 

warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  aktualnymi  normami  i  

przepisami,  zapisami  w dzienniku budowy,  zasadami  ogólnie  przyjętej  wiedzy  

technicznej i umową,

• spełnienie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego 

przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie,

• możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika).

o Przed przystąpieniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  robót  (Generalny  

Wykonawca) zobowiązany jest do:

• przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego 

obiektu będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej  

załącznikami, późniejszymi   uzupełnieniami   i   uzgodnieniami,    dziennika  

budowy,   opinii rzeczoznawców jeżeli   były   wykonywane,   projektów   z 

naniesionymi poprawkami   odzwierciedlającymi   aktualny   stan    obiektu,  

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 

maszyn, urządzeń i instalacji,

• umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji) zapoznania się z 

tymi dokumentami,  z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych  

sprawdzeń protokołów itp.

o Z  odbioru  końcowego  powinien  zostać sporządzony  protokół podpisany  przez 

upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  i  oddającego  obiekt  i  przez  osoby  biorące 

udział w  czynnościach  odbioru.  Protokół powinien  zawierać ustalenia  poczynione  w  toku 

odbioru oraz wymienić ujawnione w trakcie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich 

usunięcia. Protokół powinien ponadto zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie 

przez  zamawiającego  lub  odmowę  dokonania  odbioru  wraz  z  jej  uzasadnieniem.  Osoby  

biorące  udział w  odbiorze  mogą zamieścić w  protokole  oświadczenie  uzasadniające  ich 

stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji  

dokonującej odbioru. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we 

władanie  Inwestorowi  (użytkownikowi)  lub  odmową dokonania  odbioru  powinien  być 
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dokonany zapis w dzienniku budowy.

4.13.  Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie.

o Skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązku Inwestora.

o Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez 

Inwestora lub upoważnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną.

o Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych 

przy pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu.

o Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

• odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy,

• uzupełniony   dokonanymi  zmianami  lub   poprawkami  projekt   budowlany

obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych

części dokumentacji technicznej danego obiektu,

• dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót,

jeśli takie były prowadzone,

• protokoły odbioru technicznych robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a

zwłaszcza protokoły odbioru robót zanikających,

• zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia kierownika budowy) o

jakości dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji

wraz z wynikami badań ich jakości w laboratorium,

• protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz

odbioru pogwarancyjnego,

• korespondencję  mającą istotne znaczenie  dla  prac komisji dokonującej

odbioru końcowego i dla późniejszej eksploatacji obiektu,

• inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan

techniczny w chwili przekazania obiektu Inwestorowi.

4.14.  Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy.

o Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie  

wykonywanego lub wykonanego obiektu lub jego części, a także zniszczenie  

konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek szczelnych, obudów wykopów itp. 

o Katastrofą budowlaną nie jest:

• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy

lub wymiany,

• uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych,

• uszkodzenie instalacji.

26



o W razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest:

• zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym,

• zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z

katastrofą jeśli nie zachodzi potrzeba ratowania życia lub zabezpieczenia

przed  rozszerzaniem się skutków katastrofy; w  tym  przypadku  należy

szczegółowo opisać stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany,

z oznaczeniem tych stanów na szkicach i w miarę możliwości fotografiach,

• niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

- właściwy organ budowlany,

- prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową

- Inwestora,

- jednostkę nadrzędną Wykonawcy,

- Instytut Techniki Budowlanej,

- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy 

budowlanej z mocy przepisów szczególnych,

- jednostkę wykonującą projekt budowlany.

o Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i  

zawierać:

• adres i charakterystykę obiektu budowlanego,

• imię i nazwisko kierownika budowy,

• nazwę i adres Wykonawcy robót,

• krótki opis katastrofy,

• liczbę osób poszkodowanych,

• imię i nazwisko, stanowisko służbowe, zawód i adres Zawiadamiającego.

4.15. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

o Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

o Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  

określone dla tej roboty w warunkach technicznych i w dokumentacji projektowej.

o Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
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• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

o Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

o Koszt  dostosowania się do wymagań warunków umowy i  wymagań ogólnych 

zawartych  w  warunkach  technicznych  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

5. Materiały.
5.1.  Źródła uzyskania materiałów.

o Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  

jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,

zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.

o Zatwierdzenie partii  materiałów z danego  źródła nie oznacza automatycznie,  

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

o Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w  celu 

udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły 

spełniają wymagania warunków technicznych w czasie postępu robót.

5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

o Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń od  właścicieli  i  odnośnych 

władz   na   pozyskanie   materiałów   z  jakichkolwiek   źródeł   miejscowych 

włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 

dostarczyć    Inwestorowi    wymagane    dokumenty    przed    rozpoczęciem 

eksploatacji źródła.

o Wykonawca    przedstawi   dokumentację    zawierającą    raporty    z    badań 

terenowych   i   laboratoryjnych   oraz   proponowaną   przez   siebie   metodę 

wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inwestorowi.  Wykonawca  ponosi  

odpowiedzialność za  spełnienie  wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

o Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, a humus 
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i  nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny 

być w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót.

o Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 

z  innych miejsc  wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań umowy  lub 

wskazań Inwestora.

o Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inwestora,  Wykonawca  nie 

będzie  prowadzić żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.

o Eksploatacja  źródeł materiałów  będzie  zgodna  z   wszelkimi  regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

5.3. Inspekcja wytwórni  materiałów.

o Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w  

celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich

właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą akceptacji  określonej  partii  

materiałów pod względem jakości.

o W  przypadku,  gdy  Inwestor  będzie  przeprowadzał inspekcję wytwórni,  będą 

zachowane następujące warunki:

• Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

• Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do

realizacji umowy.

5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

o Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną przez  Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli  

Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora.

o Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują się nie  zbadane i  nie zaakceptowane 

materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się z  jego  nie  przyjęciem i  

niezapłaceniem.
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5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

o Materiały,  które  w  sposób  trwały  są szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą 

dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe 

promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  

przepisami.

o Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez  uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określającą brak  szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.

o Jeżeli  Wykonawca  użył materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  

specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

5.6. Przechowywanie i składowanie materiałów.

o Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy 

będą one potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inwestora.

o Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 

budowy wynikały będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza  

terenem budowy zorganizowane zostaną przez Wykonawcę.

5.7. Wariantowe stosowanie materiałów.

o Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  warunki  techniczne  przewidują możliwość 

wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach  Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału,  

albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań prowadzonych  przez 

Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez 

zgody Inwestora.

6. Sprzęt.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod 

względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w warunkach technicznych  lub  

projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku  
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ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  warunkach  technicznych  i  

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  

ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca 

dostarczy     Inwestorowi     kopie     dokumentów    potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  

dokumentacja   projektowa   lub    warunki   techniczne   przewidują  możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do  

robót.

7. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  warunkach technicznych i

wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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8. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja
robót budowlanych (CPV: 45100000-8).
8.1.  Zabezpieczenie terenu budowy.

o Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki  ostrzegawcze,  

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

o Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i  

ilościach określonych przez  Inwestora,  tablic  informacyjnych,  których  treść będzie  przez 

niego zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót,

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.

8.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

o Wykonawca  ma  obowiązek  znać i  stosować w  czasie  prowadzenia  robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

o W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób,

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

o Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację   baz,    warsztatów,   magazynów,   składowisk,   ukopów   i   dróg

dojazdowych,

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,
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-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

-możliwością powstania pożaru.

8.3.  Ochrona przeciwpożarowa.

o Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

o Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

o Materiały łatwopalne  będą  składowane   w sposób  zgodny z  odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

8.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

o Wykonawca  odpowiada  za  ochronę instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez  

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

o Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić w  swoim  harmonogramie  rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie

przełożenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych  na  terenie  budowy  i  

powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  

instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

8.5. Ochrona i utrzymanie robót.

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za  wszelkie materiały i  

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

o Wykonawca  będzie  utrzymywać roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  
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Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

o Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie  

Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu  

tego polecenia.

8.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

o Wykonawca zobowiązany  jest  znać wszystkie  przepisy  wydane przez  władze 

centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są w  jakikolwiek  sposób 

związane z robotami i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie tych praw,  

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

o Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw  patentowych   i  będzie   w  pełni 

odpowiedzialny   za    wypełnienie    wszelkich    wymagań  prawnych    odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

8.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

o Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

o W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  

wykonywał pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

o Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał wszelkie  urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia  i  zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

o Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

8.8. Koordynacja robót budowlanych na placu budowy.

o Niezależnie  od  przyjętych  ogólnych  ustaleń koordynacyjnych  i  wytycznych  

dokumentacji  projektowej  kierownik  budowy powinien koordynować prace  związane z 

bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy,  

Inwestora oraz kierowników poszczególnych rodzajów robót.

o Harmonogram  realizacji  prac  budowlanych  powinien  zawierać terminy 

rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  rodzajów  robót  lub  ich  etapów,  tak  aby 

zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a  
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jednocześnie  umożliwiał wykonanie  robót  specjalistycznych  i  branżowych  w 

odpowiednich terminach.

o Ogólny  harmonogram  budowy  powinien  być uzgodniony  ze  wszystkimi  

podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania  harmonogramów 

szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.

8.9.  Urządzenia pomocnicze.

o Załadunek  i  rozładunek  materiałów,  elementów i  konstrukcji  na  środki  lub 

urządzenia transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie;  załadunek 

ręczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych.

o Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w 

urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem.

o Narzędzia  używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania 

danego rodzaju  robót  i  użytkowania  oraz  kontrolowane zgodnie  z  instrukcją 

producenta.

o Nie    wolno    używać    do    wykonywania    robót    budowlanych    narządzi  

uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub 

ustalonym dla nich warunkom technicznym.

o Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni  

kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli  

ich sprawności technicznej.

o  Wyniki   kontroli    narzędzi   roboczych    powinny   być    odnotowywane    i 

przechowywane przez kierownika budowy.

o Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być przystosowane  do  transportu 

danego  rodzaju  materiałów,  elementów  lub  konstrukcji.  W  czasie  transportu 

należy  zabezpieczyć przewożone  materiały,  elementy  lub  konstrukcje  w 

sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie.

o Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być 

dokonywane  za  pomocą taczek,  wózków  żurawi  lub  innych  urządzeń nie 

powodujących ich uszkodzenia.

8.10.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

o Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie 

niezbędne zezwolenia  od władz,  co do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków i  w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki  
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powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony 

fragment budowy w  obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST).

SST.S. -  INSTALACJE SANITARNE
1.   ST.01.00.00 – Przyłącze kanalizacji deszczowej

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  przyłączy  kanalizacji  

deszczowej. 

1.1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej 

W zakres robót wchodzą: 

o wykopy liniowe 
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o ułożenie przewodów kanalizacyjnych 

o zamontowanie studzienek kanalizacyjnych 

o zasypanie kanalizacji z zagęszczeniem gruntu. 

1.2. Materiały 

Wszelkie  nazwy  firmowe  wyrobów  i  materiałów  określonych  dostawców  należy  traktować  

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i  

materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów  

działania  instalacji  i  nie  niższego  od  założonego  standardu  technicznego  i  jakościowego  

inwestycji.

1.3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie  

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania  

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 

przepisami BHP. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy  

użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

a) do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek, koparka, do 

wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym do transportu ziemi powinny być 

stosowane samochody wywrotki,

b) spycharka  do   plantowania   terenu,   wykonywania   nasypów,   przemieszczania   gruntu w 

obrębie budowy,

c) ładowarka  do  załadunku   i   transportu   materiałów   sypkich,   wykonywania  wykopów o 

głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania,

d) zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów,

e) piły do ścinania krzaków,

f) żuraw samochodowy,

g) szalunki do wykopów. 
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1.4. Transport

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i  

magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego 

zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni  

ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

1.5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji  projekt organizacji  i harmonogram 

robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  

wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej i solankowej.

1.5.1. Roboty przygotowawcze 

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

a) oczyszczenie terenu pod budowę,

c) ewentualne składowanie darniny,

D) SKŁADOWANIE ZIEMI URODZAJNEJ,

e) usunięcie kamieni i bloków skalnych,

f) odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych.

Do czynności pomiarowych należy:

a) wytyczenie budowli,

b) wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

c) wyznaczenie obiektów inżynierskich,

d) wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

a) zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań  geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 

projektowanych nasypów i skarp ziemnych,

b)  wyznaczyć  zarysy  robót  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie  

położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,  szerokości  

korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia  z 
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powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się   

instrumentami   geodezyjnymi   takimi  jak:   teodolit,   niwelator,  jak   i   prostymi  

przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

c) przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów,  

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.,  

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie  

przejazdów i dróg dojazdowych.

1.5.2. Roboty ziemne 

Do robót  ziemnych  można  przystąpić  po  usunięciu  bądź zabezpieczeniu  wszystkich  

kolizji  nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się  

niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości  

należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp i igłofiltrów. 

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i  

składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także  

nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. Nadmiar ziemi  

pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce  

odwiezienia mas ziemnych. 

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto  

należy wyrównać i zagęścić dno wykopu. 

1.5.3. Podsypka 

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg 

ułożyć na podsypce z piasku grubości 10 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik  

zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych 

zgodnie z PN-88/B-64481

1.5.4. Roboty montażowe 

Projektowane  przyłącze  kanalizacji  deszczowej  wykonać  z  rur  PVC  ,  

jednorodnych  ,  klasy  N  ,  SDR  41  o  wydłużonych  kielichach  ,  uszczelnionych  za  

pomocą uszczelek gumowych montowanych fabrycznie  typu „sever-lock”. Producent :  

„Pipe Life Polska”, Kartoszyno , 84-111 Karlikowo. Rury w ziemi układać na podsypce  

piaskowej grub. 10 cm. Zasypkę wykopów do wysokości 30 cm ponad wierzch rur  
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prowadzić  ręcznie  starannie  ubijając  warstwami  ziemią  pozbawioną  kamieni  i  

zanieczyszczeń stałych. Uzbrojenie kanalizacji  stanowić będą studzienki rewizyjne ,  

pośrednie , niewłazowe φ 400 mm wykonane: kinety z PP , rura trzonowa karbowana  

φ 400 mm z PP , rura teleskopowa φ 315 mm z PVC oraz właz żeliwny T5D oraz rury  

spustowe  z  osadnikiem  produkcji  jw.  Ponadto  wody  opadowe  z  parkingu  przed  

budynkiem  odprowadzane  będą  również  poprzez  studzienkę  φ 400  mm  z  PP  z 

włazem  żeliwnym kwadratowym z  kratką  i  wpustem typ  T30K.  Przed  zasypaniem  

kanalizację  przepłukać  oraz  poddać  próbie  szczelności  przez  napełnienie  wodą  i  

dokładne  sprawdzenie  wszystkich  złącz.  Całość  robót  wykonywać  zgodnie  z  

projektem  ,  „Warunkami  technicznymi  prowadzenia  i  odbioru  robót  budowlano-

montażowych  ,  cz.  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  oraz  „Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, W-wa 1994.

1.5.5. Obsypka 

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch  rury,  a  ułożoną  warstwę  piasku  należy  zagęścić  do  uzyskania  wymaganego  

wskaźnika zagęszczenia. 

1.5.6. Warunki wykonania zasypki 

Przy obiektach liniowych oraz przy montażu zbiornika przed zasypaniem dno wykopu  

należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  

materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  

przewodu i obiektów na  przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej  

zasypu strefy  niebezpiecznej  ponad wierzch przewodu powinna wynosić  co najmniej  0,5m.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu,  

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty. Materiał zasypu powinien  

być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.  

Podbijanie należy  wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami  z 

jednoczesnym zagęszczeniem.
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1.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a) zgodności z Dokumentacją Projektową.

b)  wykonanie  wykopów  pod  względem  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,  

zabezpieczenie  wykopów  przez  zalaniem  woda  z  opadów   atmosferycznych,  zachowanie  

warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych  w 

obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

c)  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi  

nienaruszalny  rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został  podebrany,  jest  

zgodny  z  określonymi  warunkami  w  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiada  

wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami 

w  dokumentacji  należy  przeprowadzić  dodatkowe  badania  wg  PN-81/B-03020  rodzaju  i  

stopnia  agresywności  środowiska  i  wprowadzić  korektę  Dokumentacji  Projektowej  oraz 

przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

d) badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu  

przewodu do powierzchni terenu.

e)  badania  warstwy ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego  wysokości  nad  

wierzchem rury,  zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  skontrolowanie  

ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach  odległych  od 

siebie nie więcej niż 50m.

f) badanie materiałów użytych do budowy kanału sanitarnego następuje przez porównanie ich  

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji  Projektowej i SST, w tym: na podstawie  

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami  

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio  

na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

g) sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia kanału zgodnie z Dokumentacją Projektową.

h) wykonanie izolacji połączeń.

i) wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru.

Wykonawca powinien przedłożyć  Kierownikowi Projektu wszystkie próby i  atesty gwarancji  

producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  stosowane  materiały  spełniają  wymagane  

normami warunki techniczne.

1.7. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń zawartych w SST, roboty podlegają następującym etapom  

odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
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a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór ostateczny,

d) odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. 

Dopuszcza  się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu,   pod  warunkiem,   że dotyczyć  on  

będzie  całego   obiektu   kubaturowego,   lub   liniowego   między  miejscami przewidzianymi na 

odgałęzienia.

Odbiorowi  podlega  ilość  i jakość  wykonania  zasypki,   stabilizacji  gruntu,   formowania  

nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do 

dokonania  czynności  odbioru  winien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  protokół  z  

wykonanych badań i  pomiarów przedstawionych  w  p.  5.  Inspektor Nadzoru może  zlecić  

wykonanie  badań  we  własnym  zakresie  i  w  razie  niezgodności  wyników  z  badaniami  

przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań.

Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a)  Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  

wykonywania robót.

b) dziennik budowy.

c)  dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  

robót.

d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy obejmuje badanie:

o zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

o materiałów,

o szczelność.
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Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą.

Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie  

budowy sieci kanalizacyjnej.

b) specyfikacje dostawy rur lub atesty.

c) dziennik budowy.

d) protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia kanału.

e) protokoły z zasypania kanału.

f) protokoły z przeprowadzonych prób szczelności.

g) wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn.

h) dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

i)  inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez  

uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór techniczny końcowy obejmuje:

a) sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,

b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,

c) sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości  robót przewidzianych doku-

mentacją. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

  Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja.

    Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad        

stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.

    Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.

Odbiór pogwarancyjny

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
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1.8.  Przepisy związane

o Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 września w sprawie  

ogólnych warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr  

91/02 poz.811),

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  

Nr 47/03 poz. 401),

o PN-EN  476:2001  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej.

o PN-EN 752-1:12000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

odbiorze

o PN-EN 752-2  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

o PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

o PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL oraz 

obowiązujące normy techniczne.

2.   ST.02.00. – Przyłącze wodociągowe.

2.1. Wstęp

2.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego.

2.1.2. Zakres robót objętych SST.
  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie przyłącza wodociągowego.

W zakres robót wchodzą: 

- wykopy liniowe pod przewody PE z zabezpieczeniem,

- ułożenie przyłącza wodociągowego 
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- montaż zasuwy odcinającej 

- próby szczelności, 

- płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych, 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- zasypanie wodociągu z zagęszczeniem gruntu.

2.2. Materiały

Wszelkie  nazwy  firmowe  wyrobów  i  materiałów  określonych  dostawców  należy  traktować  

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i  

materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów  

działania  instalacji  i  nie  niższego  od  założonego  standardu  technicznego  i  jakościowego  

inwestycji.

2.3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością  

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska,  

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

Sprzęt do wykonania przyłączy:

a) sprzęt ręczny - łopaty, sztychówki,

b) do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek,

c) koparka do   wykonywania   wykopów   szerokoprzestrzennych   i   wąskoprzestrzennych z 

osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym,

d) spycharka do   plantowania   terenu,   wykonywania   nasypów,   przemieszczania  

   gruntu w obrębie budowy,

e) zagęszczarki mechaniczne,

f) urządzenia pomiarowe,

g) szalunki do wykopów

2.4. Transport

Przewiduje  się  przewóz  materiałów na plac  budowy od producenta  lub  z  hurtowni  i  

magazynów.  Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  kołowego  

zaakceptowanym  przez  Inżyniera  i  rozmieszczone  równomiernie  na  całej  powierzchni  
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ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5. Wykonywanie robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z  

wykonaniem przyłącza wodociągowego. 

2.5.1. Roboty przygotowawcze.

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

a) oczyszczenie terenu pod budowę,

b) rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą 

    realizowane metodą wykopu otwartego,

c) ewentualne składowanie darniny,

d) składowanie ziemi urodzajnej,

e) usunięcie kamieni i bloków skalnych,

f) odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych,

Do czynności pomiarowych należy:

a) wytyczenie budowli,

b) wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

c) wyznaczenie obiektów inżynierskich,

d) wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

2.5.2. Roboty ziemne.

Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich  

kolizji  nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się  

niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości  

należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp. 

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i  

składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także  

nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 

Nadmiar  ziemi  pochodzącej  z  wykopu  należy  wywieźć.  Wykonawca  robót  we  

własnym zakresie ustali miejsce odwiezienia mas ziemnych. 

Ściany  wykopu  należy  umocnić  wypraskami  stalowymi  lub  balami  drewnianymi.  

Ponadto należy wyrównać i zagęścić dno wykopu. 
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Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-83/8836-02, PN-B 10736.

2.5.3. Podsypka.

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg ułożyć  

na podsypce z piasku grubości 10 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik  

zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych 

zgodnie z PN-88/B-64481.

2.5.4. Roboty montażowe.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych PE .Przewody układać w 

gotowym wykopie na zgodnej z projektem i poddać próbie na ciśnienie 9,0 bar. 

Projektowane przyłącze wodociągowe doprowadzać będzie wodę z istniejącego 

przyłącza wodociągowego z rur stalowych φ 50 mm którym zasilany jest budynek Technikum 

Budowlanego przy ulicy Słowackiego  do projektowanego budynku biurowego. 

Włączenie do istniejącego przyłącza wykonane będzie poprzez wcinkę przy pomocy 

trójnika. 

Uzbrojenie projektowanego przyłącza stanowić będzie zasuwa klinowa , φ 50 mm z 

obudową z PE i żeliwną skrzynką uliczną , fig. 002-UG , produkcji Zakładu Produkcyjnego 

Armatury Przemysłowej „AKWA” s.c. 62 – 200 Gniezno , ul. Słoneczna 36. 

Przewody projektowanego przyłącza wykonać z rur PE 100 φ 40/3,7 mm , p = 1,0 MPa ,  

szeregu wymiarowego SDR 11,0. Producent rur PE: „Pipe Life Polska”, Kartoszyno , 84-111 

Karlikowo. Połączenia rur PE wykonywać przy pomocy kształtek elektrooporowych , a rur z  

armaturą przy pomocy kształtek systemowych.Po wykonaniu przyłącze poddać ciśnieniowej  

próbie szczelności na ciśnienie p=1,0 MPa oraz płukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu 

przy stężeniu 200 ml/l wody. 

2.5.5. Obsypka.

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch rury, a ułożoną warstwę piasku należy zagęścić do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
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2.5.6. Warunki wykonania zasypki. 

Po dokonaniu odbioru należy wykop zasypać gruntem bez kamieni warstwami grubości  

20 cm z zagęszczeniem. Nadmiar ziemi należy rozplantować lub wywieźć poza teren budowy.  

Zagęszczenie odebrać z udziałem geologa, który dokona kontroli stopnia zagęszczenia.

2.6. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a) zgodności z Dokumentacją Projektową.

b)  wykonanie  wykopów  pod  względem  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,  

zabezpieczenie  wykopów  przez  zalaniem  woda  z  opadów   atmosferycznych,  zachowanie  

warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie  

wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

c)  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi  

nienaruszalny  rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został  podebrany,  jest  

zgodny  z  określonymi  warunkami  w  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiada  

wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami w 

dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia  

agresywności środowiska i wprowadzić  korektę Dokumentacji  Projektowej oraz przedstawić  

do akceptacji Kierownikowi Projektu.

d) badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu  

przewodu do powierzchni terenu.

e)  badania  warstwy ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego  wysokości  nad  

wierzchem rury,  zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  skontrolowanie  

ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach  odległych  od 

siebie nie więcej niż 50m.

f) badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech z  

wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumen-

tów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przed-

miotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na  

budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

g) sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia wodociągu zgodnie z Dokumentacją Projektową.

h) wykonanie izolacji połączeń.

i) wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru.
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2.7. Odbiór robót

W zależności od ustaleń zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, roboty  

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale  

Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór końcowy,

d) odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  

jakości  wykonanych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu.  Będzie  on  

dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. 

Dopuszcza  się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu,   pod  warunkiem,   że dotyczyć  on  

będzie  całego   obiektu   kubaturowego,   lub   liniowego   między  miejscami przewidzianymi na 

odgałęzienia.

Odbiorowi  podlega  ilość  i jakość  wykonania  zasypki,   stabilizacji  gruntu,   formowania 

nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do 

dokonania  czynności  odbioru  winien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  protokół  z  

wykonanych badań i  pomiarów przedstawionych  w  p.  5.  Inspektor Nadzoru może  zlecić  

wykonanie  badań  we  własnym  zakresie  i  w  razie  niezgodności  wyników  z  badaniami  

przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań.

Odbiór częściowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

b) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie  

wykonywania robót.

c) dane geotechniczne.

d) dziennik budowy.

e) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania  

robót.
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f) protokoły poprzednich odbiorów częściowych.

g) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy obejmuje:

a) badanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją techniczną i inwenta-

ryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie  

powinno przekraczać 0,1 dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Do-

puszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie po-

winno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych  ±0,05m,  dla  pozostałych 

±0,02m.

b) zbadanie usytuowania bloków oporowych

c) zbadanie przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczaniem przewodu w rurze  

ochronnej.

d) badanie użytych materiałów.

e) zbadanie szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-

B-10725

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż  

100m i powinna wynosić około 300m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach  

umocnionych.  W  przypadku  przewodu  wykonanego  z  różnych  materiałów  odbiorem 

technicznym  częściowym  powinien  być  objęty  odcinek  przewodu  wykonany  z  jednego  

materiału, niezależnie od jego długości. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby  

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności  

z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony  

podczas spisywania protokółu odbioru technicznego-częściowego, który stanowi podstawę do  

decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego  odcinka  przewodu  sieci  wodociągowej.  

Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  

technicznego – częściowego.

Kierownik  budowy  jest  zobowiązany,  przy  odbiorze  technicznym  –  częściowym 

przewodu  wodociągowego,  zgłosić  Inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  

zapewnić  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie  

budowy wodociągu,

b) specyfikacje dostawy rur lub atesty,
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c) dziennik budowy,

d) protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia wodociągu,

e) protokoły z zasypania wodociągu,

f) protokoły z przeprowadzonych prób szczelności,

g)  protokoły  przeprowadzonych  płukań  i  dezynfekcji  przewodu,  łącznie  z  wynikami  

wykonanych analiz,

h) wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn,

i) dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa,

j)  inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez  

uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór techniczny końcowy polega na:

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną,

b)  zbadaniu  zgodności  protokółów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  

bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,

d) sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,

e)  sprawdzeniu  prawidłowego  zakończenia  i  wykonania  całości  robót  przewidzianych  

dokumentacją. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  

ponowny  termin  odbioru  ostatecznego.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja.

Zakończenie  odbioru  ostatecznego  nastąpi  po usunięciu  wszystkich  wad stwierdzonych  w  

trakcie prac komisji odbiorowej.

Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokółami  odbiorów 

technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami  

podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu  

zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu  

odbioru technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje Inwestorowi wykonany  

przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o  

wykonaniu odbioru technicznego końcowego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego 

stanu.
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Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć przy odbiorze końcowym oświadczenie:

-  o  wykonaniu  przewodu wodociągowego zgodnie  z  projektem,  warunkami  pozwolenia  na  

budowę  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  (w tym zgodnie  z  powołanymi  w  

warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

Odbiór pogwarancyjny

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  

wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

2.8. Przepisy związane

a)  Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r,  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  

odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. Nr 72/2001). 

b)  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  19  listopada  2002  r,  w  sprawie  wymagań  

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. nr 203/2002)

 c)  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  17  września  1999  r,  w  sprawie  

bezpieczeństwa i  higieny  pracy przy  urządzeniach i  instalacjach energetycznych.(Dz.U.  Nr  

80/1999). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr 47/2003).

e)  Rozporządzenie  Ministra  Spraw wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992  r  ,  w  sprawie  

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr  

92/92).

f) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa.  

Zalecenia  do  stosowania  przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa,  

Warszawa 1994 r.

g) Warunki techniczne wykonania o odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3, COBRTI INSTAL,  

wrzesień 2001 r.

h)  PN-B-10720  styczeń  1998  r.  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

i) PN-B-10725 grudzień 1997 r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

j) PN-91/B-10728. Studzienki wodociągowe.

k)  PN-B-10736  marzec  1999  r.  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

l) PN-B-10725 grudzień 1997 r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

m) PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodociągowych. 
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3.   ST.03.00.00 – Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

3.1. Wstęp

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  przyłączy  kanalizacji  

sanitarnej. 

3.1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające  

na celu wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i solankowej. 

W zakres robót wchodzą: 

o wykopy liniowe pod przewody PVC z zabezpieczeniem, 

o ułożenie przewodów kanalizacyjnych PVC 

o zasypanie kanalizacji z zagęszczeniem gruntu. 

3.2. Materiały 

Wszelkie  nazwy  firmowe  wyrobów  i  materiałów  określonych  dostawców  należy  traktować  

jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla Oferenta w doborze urządzeń i  

materiałów, z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów  

działania  instalacji  i  nie  niższego  od  założonego  standardu  technicznego  i  jakościowego  

inwestycji.

3.3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego w terminie  

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania  

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
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zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 

przepisami BHP. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy  

użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

a) do odspajania gruntu stosuje się koparki o różnych pojemnościach łyżek, koparka, do 

wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 

przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym do transportu ziemi powinny być 

stosowane samochody wywrotki,

b) spycharka  do   plantowania   terenu,   wykonywania   nasypów,   przemieszczania   gruntu w 

obrębie budowy,

c) ładowarka  do  załadunku   i   transportu   materiałów   sypkich,   wykonywania  wykopów o 

głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania,

d) zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów,

e) piły do ścinania krzaków,

f) żuraw samochodowy,

g) szalunki do wykopów. 

3.4. Transport

Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i  

magazynów. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego 

zaakceptowanym przez Inżyniera i rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni  

ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

3.5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji  projekt organizacji  i harmonogram 

robót  uwzględniający  wszystkie  warunki  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  

wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej i solankowej.

3.5.1. Roboty przygotowawcze 

Do czynności przygotowawczych należy zaliczyć:

a) oczyszczenie terenu pod budowę,

b) rozbiórkę nawierzchni jezdni na odcinkach, na których roboty ziemne będą realizowaneme-

todą wykopu otwartego,

c) ewentualne składowanie darniny,
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D) SKŁADOWANIE ZIEMI URODZAJNEJ,

e) usunięcie kamieni i bloków skalnych,

f) odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych.

Do czynności pomiarowych należy:

a) wytyczenie budowli,

b) wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych,

c) wyznaczenie obiektów inżynierskich,

d) wyznaczenie granic robót ziemnych nasypów i wykopów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:

a) zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim trasami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budowli, wynikami badań  geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 

projektowanych nasypów i skarp ziemnych,

b)  wyznaczyć  zarysy  robót  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie  

położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,  szerokości  

korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia  z 

powierzchnią  terenu.  Do  wyznaczania  zarysów  robót  ziemnych  posługiwać  się   

instrumentami   geodezyjnymi   takimi  jak:   teodolit,   niwelator,  jak   i   prostymi  

przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.

c) przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów,  

wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp.,  

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie  

przejazdów i dróg dojazdowych.

3.5.2. Roboty ziemne 

Do robót  ziemnych  można  przystąpić  po  usunięciu  bądź zabezpieczeniu  wszystkich  

kolizji  nadziemnych i podziemnych. Wykopy należy wykonywać w kierunku podnoszenia się  

niwelety w celu umożliwienia odpływu wód opadowych. W przypadku braku takiej możliwości  

należy przewidzieć odwodnienia wymuszone przez zastosowanie pomp i igłofiltrów. 

Ziemię należy odsypać w sposób ciągły oraz w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki i  

składować wzdłuż wykopu w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także  

nie powodujący obciążenia, uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. Nadmiar ziemi  

pochodzącej z wykopu należy wywieźć. Wykonawca robót we własnym zakresie ustali miejsce  

odwiezienia mas ziemnych. 

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Ponadto  
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należy wyrównać i zagęścić dno wykopu. 

3.5.3. Podsypka 

Dno wykopu winno być oczyszczone z części stałych (kamienie, korzenie). Rurociąg 

ułożyć na podsypce z piasku grubości 10 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik  

zagęszczenia 0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych 

zgodnie z PN-88/B-64481

3.5.4. Roboty montażowe 

. Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki sanitarne z 

projektowanego budynku biurowego do istniejącej ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Włączenie projektowanego przyłącza wykonać poprzez istniejącą  studzienkę rewizyjną.  

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC 

φ 160 x 4,7 , jednorodnych , klasy T o wydłużonych kielichach , szeregu wymiarowego 

SDR 34,0 , ścianka lita , uszczelnionych za pomocą uszczelek gumowych montowanych 

fabrycznie  typu „sever-lock”.

Producent : „Pipe Life Polska”, Kartoszyno , 84-111 Karlikowo.

Rury w ziemi układać na podsypce piaskowej grub. 10 cm

Zasypkę wykopów do wysokości 30 cm ponad wierzch rur prowadzić ręcznie starannie  

ubijając warstwami ziemią pozbawioną kamieni 

i zanieczyszczeń stałych.

Uzbrojenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej stanowić będzie studzienka 

rewizyjna , pośrednia wykonana z kręgów betonowych φ 1000 mm z włazem żeliwnym typ C -  

250  φ 600 mm , 

3.5.5. Obsypka 

Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę piaskiem do wysokości 30 cm ponad 

wierzch  rury,  a  ułożoną  warstwę  piasku  należy  zagęścić  do  uzyskania  wymaganego  

wskaźnika zagęszczenia. 

3.5.6. Warunki wykonania zasypki 

Przy obiektach liniowych oraz przy montażu zbiornika przed zasypaniem dno wykopu  
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należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu  przewodu.  Użyty  

materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego  

przewodu i obiektów na  przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej  

zasypu strefy  niebezpiecznej  ponad wierzch przewodu powinna wynosić  co najmniej  0,5m.  

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu,  

bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziamisty. Materiał zasypu powinien  

być  zagęszczony  ubijakiem  po  obu  stronach  przewodu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

wykopu pod złącza.

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.  

Podbijanie należy  wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.  

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami  z 

jednoczesnym zagęszczeniem.

3.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

a) zgodności z Dokumentacją Projektową.

b)  wykonanie  wykopów  pod  względem  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,  

zabezpieczenie  wykopów  przez  zalaniem  woda  z  opadów   atmosferycznych,  zachowanie  

warunków bezpieczeństwa pracy, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych  w 

obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu.

c)  podłoża  naturalnego  przeprowadza  się  dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi  

nienaruszalny  rodzimy  grunt  sypki,  ma  naturalną  wilgotność,  nie  został  podebrany,  jest  

zgodny  z  określonymi  warunkami  w  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiada  

wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z określonymi warunkami 

w  dokumentacji  należy  przeprowadzić  dodatkowe  badania  wg  PN-81/B-03020  rodzaju  i  

stopnia  agresywności  środowiska  i  wprowadzić  korektę  Dokumentacji  Projektowej  oraz 

przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu.

d) badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu  

przewodu do powierzchni terenu.

e)  badania  warstwy ochronnej  zasypu  należy  wykonać  przez  pomiar  jego  wysokości  nad  

wierzchem rury,  zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  skontrolowanie  

ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach  odległych  od 

siebie nie więcej niż 50m.

f) badanie materiałów użytych do budowy kanału sanitarnego następuje przez porównanie ich  

cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji  Projektowej i SST, w tym: na podstawie  

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami  

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio  
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na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

g) sprawdzenie trasy i głębokości ułożenia kanału zgodnie z Dokumentacją Projektową.

h) wykonanie izolacji połączeń.

i) wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie kształtu i wymiaru.

Wykonawca powinien przedłożyć  Kierownikowi Projektu wszystkie próby i  atesty gwarancji  

producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  stosowane  materiały  spełniają  wymagane  

normami warunki techniczne.

3.7. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń zawartych w SST, roboty podlegają następującym etapom  

odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór częściowy,

c) odbiór ostateczny,

d) odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu. 

Dopuszcza  się  odbiór częściowy  wykonanego  wykopu,   pod  warunkiem,   że dotyczyć  on  

będzie  całego   obiektu   kubaturowego,   lub   liniowego   między  miejscami przewidzianymi na 

odgałęzienia.

Odbiorowi  podlega  ilość  i jakość  wykonania  zasypki,   stabilizacji  gruntu,   formowania  

nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do 

dokonania  czynności  odbioru  winien  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  protokół  z  

wykonanych badań i  pomiarów przedstawionych  w  p.  5.  Inspektor Nadzoru może  zlecić  

wykonanie  badań  we  własnym  zakresie  i  w  razie  niezgodności  wyników  z  badaniami  

przedstawionymi przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje koszty tych badań.

Odbiór częściowy.
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Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a)  Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie  

wykonywania robót.

b) dziennik budowy.

c)  dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie  wykonywania  

robót.

d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

Odbiór częściowy obejmuje badanie:

o zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

o materiałów,

o szczelność.

Długość odcinka podlegającego odbiorowi częściowemu nie powinna być mniejsza niż 

odległość między studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 

dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i komisję sprawdzającą.

Odbiór końcowy.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie  

budowy sieci kanalizacyjnej.

b) specyfikacje dostawy rur lub atesty.

c) dziennik budowy.

d) protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułożenia kanału.

e) protokoły z zasypania kanału.

f) protokoły z przeprowadzonych prób szczelności.

g) wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn.

h) dokumentów wyrażających zgodę na odstępstwa.

i)  inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez  

uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór techniczny końcowy obejmuje:

a) sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,

b) sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,

c) sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości  robót przewidzianych doku-

mentacją. 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania  

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

  Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających ustali komisja.

    Zakończenie odbioru ostatecznego nastąpi po usunięciu wszystkich wad        

stwierdzonych w trakcie prac komisji odbiorowej.

    Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole.

Odbiór pogwarancyjny

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad  stwierdzonych  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

3.8.  Przepisy związane

o Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 266 września w sprawie  

ogólnych warunków bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr  

91/02 poz.811),

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  

Nr 47/03 poz. 401),

o PN-EN  476:2001  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej.

o PN-EN 752-1:12000  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

odbiorze

o PN-EN 752-2  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

o PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych  i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

o PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL oraz 

obowiązujące normy techniczne.
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